SIEMENS Healthineers

Siemens Healthineers AG, SHS EMEA CWE GER FI OTC CA-CS3, Karlheinz-Kaske-Str. 2, 91052 Erlangen, Deutschland

Krankenhaus Nordwest GmbH
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt am Main

Name Lisa-Marie Roth
Abteilung SHS EMEA CWE GER FI OTC CA-CS3
E-Mail lisa-marie.roth@siemens-healthineers.com
Telefon +49 (9131) 844032
Datum 19.07.2024

**Bestätigung der Dienstleistungsvereinbarung Nr. 40437152**
**Anlage: MAGNETOM Vida, KS-Nr. offen**
**Angebot: CPQ-1130609-1**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir Ihnen den Abschluss der Dienstleistungsvereinbarung und senden Ihnen in der Anlage die von uns gegengezeichneten Vertragsdokumente zu.

| | |
|---|---|
| **Vertrags-Klasse:** | Advance Plan Excellence |
| **Vertragsbeginn:** | Übergabe |
| **Zahlungsbeginn:** | Nach Ablauf der GWL |
| **Mindestlaufzeit:** | 96 Monate |
| **Mtl. Wartungspreis:** | entgeltfrei während der ersten 24 Monate |
| | 9.696,67€ zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer vom 24.-36. Monat |
| | 9.987,57€ zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer vom 37.-48. Monat |
| | 10.287,19€ zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer vom 49.-60. Monat |
| | 10.595,81€ zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer vom 61.-72. Monat |
| | 10.913,68€ zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer vom 73.-84. Monat |
| | 11.241,09€ zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer vom 85.-96. Monat |

Unser Wartungsteam wird sich nach Übergabe der Anlage zur Absprache eines Wartungstermins mit Ihnen telefonisch in Verbindung setzen.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Siemens Healthineers AG

Electronically signed by: Bjoern Drose
Reason: Document Execution
Date: Jul 25, 2024 08:32 GMT+2

i.V.

Electronically signed by: Dennis Bayraktar
Reason: Document Execution
Date: Jul 24, 2024 15:02 GMT+2

| Pos. | Bezeichnung der Leistung<br>- ggf. Verweis auf Anlage - | Preis in Euro |
|---|---|---|
| 1 | Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines MRT 3 Tesla | 1.482.096,00 € |
| | Erbringung dazugehöriger Dienstleistungen (Übernahme der Generalauftragnehmerschaft, Projektmanagement durch einen verantwortlichen Projektleiter, Ausführungsplanung auf Basis der Vor- Entwurfsplanung, Dienstleistungen zur Koordination der Demontage, Ausbringung und Entsorgung des Altgerätes, Einbringung und Installation des Neusystems, IT-Systemintegration, Schulungen und Applikationsunterstützung) | |
| | *- gemäß den Anlagen 01-08 -* | |
| | **Liefer-/Leistungsort** | |
| | Krankenhaus Nordwest GmbH<br>Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main | |
| | Gesamtauftragswert Pos. 1 (netto) | 1.482.096,00 € |
| | Zzgl. Umsatzsteuer 19,00% | + 281.598,24 € |
| | **Gesamtauftragswert Pos. 1 (brutto)** | **1.763.694,24 €** |
| | Abzgl. Vergütung für das vorhandene Altsystem<br>(Achieva Quasar Dual 3.0T TX, Philips, 2010) | -65.000,00 € |
| | **Gesamtauftragswert Pos. 1 (brutto) abzgl. Vergütung Altsystem** | **1.698.694,24 €** |

| Pos. | Bezeichnung der Leistung<br>- ggf. Verweis auf Anlage - | Preis in Euro |
|---|---|---|
| 2 | Bauleistungen | 267.589,00 € |
| | *- gemäß den Anlagen 01, 04, 05 und 07 -* | |
| | **Liefer-/Leistungsort** | |
| | Krankenhaus Nordwest GmbH<br>Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main | |
| | Gesamtauftragswert Pos. 3 (netto) | 267.589,00 € |
| | Zzgl. Umsatzsteuer 19,00% | + 50.841,91 € |
| | **Gesamtauftragswert Pos. 2 (brutto)** | **318.430,91 €** |